

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Obra: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL.
 Prop.: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
 Local: CAMPANHA - MG
 FEVEREIRO 2002

Item	SERVIÇOS	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Serv.	Total Item	Total %
16.0	Pintura	1,00	vb	13.366,50	13.366,50	13.366,50	13,81
17.0	Vídeos	1,00	vb	705,37	705,37	705,37	0,73
18.0	Aparelhos	1,00	vb	2.116,12	2.116,12	2.116,12	2,19
19.0	Complementação	1,00	vb	1.493,00	1.493,00	1.493,00	1,54
20.0	Limpeza	1,00	vb	411,00	411,00	411,00	0,42
TOTAL GERAL =>						96.808,59	100,00

Waldomiro Andrade do Amaral
 ENGENHEIRO CIVIL AMEGO CREA 43 393/D

Bom dia



Eme e Ene Construtora, Representações, Indústria e Comércio Ltda.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA									
Obra:		CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL							
Prop.:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA							
Local:		CAMPANHA - MG							
									FEVEREIRO 2002
tem		Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Serv.	Total Item	Total %		
1.0	Projetos	1,00	vb	1.410,75	1.410,75	1.410,75	1,46		
2.0	Instalação da obra	1,00	vb	2.821,50	2.821,50	2.821,50	2,91		
3.0	Serviços gerais	1,00	vb	5.232,00	5.232,00	5.232,00	5,40		
4.0	Trabalhos em terra	1,00	vb	705,37	705,37	705,37	0,73		
5.0	Fundação	1,00	vb	12.821,00	12.821,00	12.821,00	13,24		
5.0	Estrutura	1,00	vb	10.580,62	10.580,62	10.580,62	10,93		
7.0	Instalações	1,00	vb	9.170,27	9.170,27	9.170,27	9,47		
3.0	Alvenaria	1,00	vb	7.232,00	7.232,00	7.232,00	7,47		
3.0	Cobertura	1,00	vb	8.931,00	8.931,00	8.931,00	9,23		
0.0	Tratamento impermeabilização	1,00	vb	1.058,06	1.058,06	1.058,06	1,09		
1.0	Esquadrias	1,00	vb	4.937,62	4.937,62	4.937,62	5,10		
2.0	Revestimentos	1,00	vb	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7,90		
3.0	Pavimentação	1,00	vb	2.569,00	2.569,00	2.569,00	2,65		
4.0	Rodapés, soleiras e peitoris	1,00	vb	775,91	775,91	775,91	0,80		
5.0	Ferragens	1,00	vb	2.821,50	2.821,50	2.821,50	2,91		

DEPARTAMENTO TÉCNICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção e Reforma da Câmara Municipal

Câmara Municipal de Campanha -MG.

Item	Serviços	PERÍODOS DAS ATIVIDADES EM MESES			Valor R\$
		1	2	3	
1	Projetos	1.410,75			1.410,75
2	Instalação da obra	2.821,50			2.821,50
3	Serviços gerais	5.232,00			5.232,00
4	Trabalhos em terra	705,37			705,37
5	Fundação	12.821,00			12.821,00
6	Estrutura	10.580,62			10.580,62
7	Instalações		9.170,27		9.170,27
8	Alvenaria	7.232,00			7.232,00
9	Cobertura	8.931,00			8.931,00
10	Tratamento de impermeabilização		1.058,06		1.058,06
11	Esquadrias		4.937,62		4.937,62
12	Pavimentação		7.650,00		7.650,00
13	Pavimentação		2.569,00		2.569,00
14	Rodapés, peitoris e soleiras		775,91		775,91
15	Ferragens		2.821,50		2.821,50
16	Pintura		13.366,50		13.366,50
17	Vidros			705,37	705,37
18	Aparelhos			2.116,12	2.116,12
19	Complementação			1.493,00	1.493,00
20	Limpeza			411,00	411,00
Totais Parciais		49.734,24	42.348,86	4.725,49	96.808,59
Totais Acumulados		49.734,24	92.083,10	96.808,59	Total %
Percentuais Parciais		51,37	43,74	4,88	100,00
Percentuais Acumulados		51,37	95,12	100,00	100,00

Waldomiro Andrade do Amaral
ENGENHEIRO CIVIL AMES
CREA 43 393/D